



П00665	43.22	43.22	Выполнение работ по автоматизации и пусконаладке приточной вентиляции корпуса № 101	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	876	Условная единица	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	5 403 737,15	ноября 2017	декабря 2017	ЕП	Нет	да	Нет	ГОЗ
П00666	42.21	42.21.1	Выполнение работ по монтажу трубопроводов технических газов в корпусе № 101	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	876	Условная единица	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	5 112 028,87	ноября 2017	декабря 2017	ЕП	Нет	да	Нет	ГОЗ
П00667	43.22	43.22	Выполнение пусконаладочных работ систем вентиляции в корпусе № 101	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	876	Условная единица	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	1 443 798,69	ноября 2017	декабря 2017	ЕП	Нет	да	Нет	ГОЗ
П00668	43.22	43.22	Выполнение пусконаладочных работ автоматики вентиляции в корпусе № 101	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	876	Условная единица	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	3 250 168,11	ноября 2017	декабря 2017	ЕП	Нет	да	Нет	ГОЗ
П00669	43.21	43.21	Выполнение работ по монтажу электросилового оборудования (помещения №№ 107, 108, 109, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 128, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 208, 218, 220, 221, 222, 225, 227) в корпусе № 101	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	876	Условная единица	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	4 564 369,23	ноября 2017	декабря 2017	ЕП	Нет	да	Нет	ГОЗ
П00670	42.21	42.21	Выполнение работ по "Монтажу петли ультрачистой воды для запитки оборудования Рамграббер на Пилотной линии №1, Корпус №1"	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	876	Условная единица	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	8 010 896,10	ноября 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	да	да	ГОЗ
П00671	28.21	28.21.13	Поставка технологического оборудования для термической обработки	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	5	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	96 322 696,56	ноября 2017	марта 2019	ЕП	нет	да	Нет	пп.а), п.7 ПП РФ 1352, ИВП, ФЦП
П00672	28.41	28.41	Поставка технологического оборудования производства компании DMG MORI (Германия)	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	10	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	388 351 830,03	ноября 2017	сентября 2018	ЕП	нет	да	Нет	пп.а), п.7 ПП РФ 1352, ФЦП
П00673	28.41	28.41.23	Поставка прецизионных универсальных круглошлифовальных станков производства компании Fritz Studer AG (Швейцария)	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	3	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	69 996 671,46	ноября 2017	августа 2018	ЕП	Нет	да	Нет	пп.а), п.7 ПП РФ 1352, ИВП, ФЦП

П00674	28.41	28.41.23	Поставка технологического оборудования для изготовления, восстановления и контроля режущего инструмента производства компании WALTER Maschinenbau GmbH (Германия)	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	3	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	87 402 226,31	ноября 2017	марта 2019	ЕП	Нет	да	Нет	пп.а), п.7 ПП РФ 1352, ИВП, ФЦП
П00675	28.41	28.41	Поставка технологического оборудования производства компании DMG MORI (Италия)	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	9	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	331 215 613,82	ноября 2017	сентября 2018	ЕП	Нет	да	Нет	пп.а), п.7 ПП РФ 1352, ФЦП
П00676	28.41	28.41.11	Поставка электроэрозионных проволочно-вырезных и прошивочных станков с ЧПУ производства компании AGIE Charmilles SA (Швейцария)	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	5	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	80 614 771,38	ноября 2017	октября 2018	ЕП	Нет	да	Нет	пп.а), п.7 ПП РФ 1352, ИВП, ФЦП
П00677	28.41	28.41.12	Поставка токарно-фрезерных обрабатывающих центров	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	2	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	32 404 296,30	ноября 2017	июля 2018	ОЗП	нет	да	да	пп.а), п.7 ПП РФ 1352, ФЦП
П00678	28.41	28.41.12	Поставка фрезерных обрабатывающих центров	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	2	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	33 514 300,47	ноября 2017	июля 2018	ОЗП	нет	да	да	пп.а), п.7 ПП РФ 1352, ФЦП
П00679	28.22	28.22.1	Поставка грузоподъемного оборудования	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	6	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	3 952 949,76	ноября 2017	апреля 2018	ОЗК	нет	да	да	пп.а), п.7 ПП РФ 1352, ФЦП
П00680	20.11	20.11.11.140	Поставка жидкого азота	Согласно ТЗ, своевременная поставка	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	5 995 734,68	ноября 2017	августа 2018	ОЗП	нет	да	да	ГОЗ
П00681	43.99	43.99	Выполнение работ по модернизации комплекса ЧПП корпус №1, 1-й этаж, правое крыло (Чистый коридор между линиями ЧПП (работы по монтажу тамбур-шлюза, прохода через баллонную и комнаты ЗИП)	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	876	Условная единица	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	3 013 547,91	ноября 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	да	да	ГОЗ