



ПРОТОКОЛ № 245

заседания Единой закупочной Комиссии по рассмотрению, оценке и подведению итогов
в открытом конкурсе в бумажной форме на выполнение комплекса строительно-монтажных работ в рамках реализации проекта «Техническое перевооружение производства СВЧ submodule»
Извещение №31502771003

г. Фрязино

«26» октября 2015г.

1. Наименование:

Открытый конкурс в бумажной форме на выполнение комплекса строительно-монтажных работ в рамках реализации проекта «Техническое перевооружение производства СВЧ submodule».

Заказчик:

Акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Исток» имени А. И. Шокина» (АО «НПП «Исток» им. Шокина», ИНН 5050108496, КПП 505001001).

2. Предмет договора:

Выполнение комплекса строительно-монтажных работ в рамках реализации проекта «Техническое перевооружение производства СВЧ submodule»

Сведения о начальной (максимальной) цене договора:

200 284 120 (двести миллионов двести восемьдесят четыре тысячи сто двадцать) рублей 00 копеек в т.ч. НДС 18%.

В случае если Участник открытого конкурса находится на упрощенной системе налогообложения, то цена договора не включает налог на добавленную стоимость.

Порядок формирования цены договора

Цена включает в себя стоимость работ, оборудования и материалов, обучение персонала Заказчика, налоги, сборы и иные обязательные платежи.

Место выполнения работ:

Российская Федерация, 141190, Московская область, город Фрязино, улица Вокзальная, дом 2а.

Требуемые сроки выполнения работ:

Сроки поставки оборудования, материалов и комплектующих, а так же выполнения СМР:

- Оборудование, материалы и комплектующие – в соответствии с утвержденным Графиком производства работ.
- полное завершение работ до 30.09.2016 г.

Порядок оплаты:

Оплата работы производится Заказчиком в размере 100% стоимости работ, в том числе НДС (18%) в течение 60 (шестидесяти) рабочих дней с момента полного окончания работ и подписания Актов выполненных работ (форма КС-2), справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и предоставления Подрядчиком полного комплекта исполнительной документации.

3. Сведения о Комиссии:

На заседании Комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе присутствовали:

Заместитель председателя Комиссии – заместитель директора производства-Покровский Е.Н.

Члены комиссии:

Заместитель генерального директора - директор по МТО – Вялов А.А.

Секретарь Комиссии – начальник ОЗТРИУ – Агафонова Г. А.

Приглашенный: Заместитель генерального директора- директор по капитальному строительству- Иванов О.В.

В связи с присутствием 50 % членов Комиссии, заседание считается правомочным.

4. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе:

Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе осуществлялось «26» октября 2015 г., по адресу РФ, 141190, Московская обл., г. Фрязино, ул. Вокзальная, д. 2а, АО «НПП «Исток» им. Шокина», корпус № 1, каб. 274.

Начало – 10 часов 00 минут (время МСК).

Всего до начала вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе было подано:

- 0 (ноль) заявок на участие в открытом конкурсе,
- 0 отзыхов заявок на участие в открытом конкурсе;
- 0 изменений заявок на участие в открытом конкурсе.

Решение, принятое единой закупочной комиссией:

В связи с тем, что на участие в открытом конкурсе в бумажной форме № 31502771003 не было подано ни одной заявки, признать открытый конкурс несостоявшимся.

Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами комиссии.

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов настоящего открытого конкурса и размещению на официальном сайте АО «НПП «Исток» имени Шокина» <http://istokmw.ru/>, а также на <http://zakupki.gov.ru>.

Заместитель председателя Комиссии:

Заместитель директора производства-	п/п	Е.Н. Покровский
-------------------------------------	-----	-----------------

Члены комиссии:

Заместитель генерального директора- директор по МТО -	п/п	А.А. Вялов
---	-----	------------

Секретарь Комиссии – начальник ОЗТРИУ –	п/п	Г.А. Агафонова
---	-----	----------------

Приглашенный:

Заместитель генерального директора- директор по капитальному строительству-	п/п	О.В. Иванов
---	-----	-------------