

**План закупки товаров (работ, услуг)  
на 2018 год**

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Наименование заказчика          | Акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Исток" им. |
| Адрес местонахождения заказчика | 141190, Московская область, г. Фрязино, ул. Вокзальная, д.2А          |
| Телефон заказчика               |   |
| Электронная почта заказчика     | otdelzakupok@istokmw.ru   |
| ИНН                             | 5050108496  |
| КПП                             | 509950001   |
| ОКАТО                           | 4648000000  |

| Порядковый номер | Код по ОКВЭД2 | Код по ОКПД2 | Условия договора  |  |                   |              |                                |  |                             |                                     |   |                                       | Способ закупки | Закупка в электронной форме<br>да/нет |
|------------------|---------------|--------------|---|--|-------------------|--------------|--------------------------------|--|-----------------------------|-------------------------------------|---|---------------------------------------|----------------|---------------------------------------|
|                  |               |              | Предмет договора  | Минимально необходимые требования, предъявляемые к закупаемым товарам (работам, услугам) | Единица измерения |              | Сведения о количестве (объеме) | Регион поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) |                             | Сведения о НМЦ договора (цене лота) | График осуществления процедур закупки                                   |                                       |                |                                       |
|                  |               |              |   |  | Код по ОКЕИ       | Наименование |                                | Код по ОКАТО   | Наименование                |                                     | Планируемая дата или период размещения извещения о закупке (месяц, год) | Срок исполнения договора (месяц, год) |                |                                       |
| 1                | 2             | 3            | 4   | 5  | 6                 | 7            | 8                              | 9  | 10                          | 11                                  | 12  | 13                                    | 14             | 15                                    |
| П00001           | 27.90         | 27.90.11     | Поставка технологического оборудования                                      | Согласно ТЗ, своевременная поставка  | 704               | набор        | 1                              | 46480000000  | Московская обл., г. Фрязино | 855 300 346,00                      | апреля 2018   | марта 2019                            | ЕП             | нет                                   |
| П00002           | 28.99         | 28.99.20     | Поставка технологического оборудования                                      | Согласно ТЗ, своевременная поставка  | 704               | набор        | 1                              | 46480000000  | Московская обл., г. Фрязино | 1 839 382 000,00                    | мая 2018  | февраля 2019                          | ОК             | да                                    |
| П00003           | 26.51         | 26.51        | Поставка технологического оборудования                                      | Согласно ТЗ, своевременная поставка  | 704               | набор        | 1                              | 46480000000  | Московская обл., г. Фрязино | 774 350 815,99                      | марта 2018  | ноября 2018                           | ОК             | да                                    |
| П00004           | 28.41         | 28.41.12     | Поставка токарно-фрезерных и фрезерных обрабатывающих центров               | Согласно ТЗ, своевременная поставка  | 704               | набор        | 1                              | 46480000000  | Московская обл., г. Фрязино | 121 499 490,00                      | февраля 2018  | июня 2020                             | ОК             | да                                    |
| П00005           | 31.09         | 31.09.11     | Поставка технологического оборудования                                      | Согласно ТЗ, своевременная поставка  | 704               | набор        | 1                              | 46480000000  | Московская обл., г. Фрязино | 908 655 300,00                      | мая 2018  | декабря 2018                          | ОК             | да                                    |
| П00006           | 28.99         | 28.99.39.190 | Поставка технологического оборудования                                      | Согласно ТЗ, своевременная поставка  | 839               | комплект     | 1                              | 46480000000  | Московская обл., г. Фрязино | 3 573 357 946,06                    | марта 2018  | марта 2020                            | ЕП             | нет                                   |
| П00007           | 27.90         | 27.90.11     | Поставка технологического оборудования                                      | Согласно ТЗ, своевременная поставка  | 704               | набор        | 1                              | 46480000000  | Московская обл., г. Фрязино | 3 385 214 000,00                    | апреля 2018   | марта 2019                            | ЕП             | нет                                   |
| П00008           | 28.99         | 28.99.20     | Поставка технологического оборудования                                      | Согласно ТЗ, своевременная поставка  | 704               | набор        | 1                              | 46480000000  | Московская обл., г. Фрязино | 1 173 174 877,00                    | мая 2018  | февраля 2019                          | ОК             | да                                    |
| П00009           | 28.99         | 28.99.39.190 | Поставка технологического оборудования                                      | Согласно ТЗ, своевременная поставка  | 704               | набор        | 2                              | 46480000000  | Московская обл., г. Фрязино | 1 675 345 000,00                    | мая 2018  | июля 2019                             | ЕП             | нет                                   |
| П00010           | 28.99         | 28.99.20     | Поставка технологического оборудования                                      | Согласно ТЗ, своевременная поставка  | 704               | набор        | 1                              | 46480000000  | Московская обл., г. Фрязино | 3 457 907 000,00                    | мая 2018  | февраля 2019                          | ОК             | да                                    |
| П00011           | 27.90         | 27.90.3      | Поставка технологического оборудования                                      | Согласно ТЗ, своевременная поставка  | 704               | набор        | 1                              | 46480000000  | Московская обл., г. Фрязино | 55 967 305,68                       | января 2018   | декабря 2018                          | ОК             | да                                    |
| П00012           | 28.41         | 28.41.3      | Услуги по обслуживанию оборудования, проведение ремонта оборудования        | Согласно ТЗ, своевременная поставка  | 704               | набор        | 1                              | 46480000000  | Московская обл., г. Фрязино | 99 207 850,74                       | января 2018   | декабря 2018                          | ОК             | да                                    |
| П00013           | 71.20         | 71.20        | Поставка инженерного оборудования   | Согласно ТЗ, своевременная поставка  | 704               | набор        | 1                              | 46480000000  | Московская обл., г. Фрязино | 127 381 553,00                      | января 2018   | декабря 2018                          | ОК             | да                                    |
| П00014           | 81.21         | 81.21        | Выполнение работ по поддерживающей уборке чистых производственных помещений | Согласно ТЗ, своевременное выполнение  | 704               | набор        | 1                              | 46480000000  | Московская обл., г. Фрязино | 12 208 300,00                       | января 2018   | декабря 2018                          | ОК             | да                                    |

|        |          |               |  |                                       |     |                  |      |            |                             |               |              |               |     |     |
|--------|----------|---------------|--|---------------------------------------|-----|------------------|------|------------|-----------------------------|---------------|--------------|---------------|-----|-----|
| П00015 | 82.30    | 82.30.12.000  | Организация подготовки, проведения и оказания комплекса услуг по обеспечению участия Экспонента в Международном военно-техническом форуме АРМИЯ-2018                   | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 055 | Квадратный метр  | 400  | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 8 984 800,00  | марта 2018   | сентября 2018 | ЕП  | нет |
| П00016 | 82.30    | 82.30.11      | Оказание комплекса услуг по обустройству переговорной зоны и оформлению экспозиции демонстрационной зоны в рамках Международного военно-технического форума АРМИЯ-2018 | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 055 | Квадратный метр  | 400  | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 22 809 400,00 | апреля 2018  | сентября 2018 | ОК  | да  |
| П00017 | 82.30    | 82.30.12.000  | Затраты по выставкам   | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 876 | Условная единица | 1    | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 3 823 200,00  | июля 2018    | октября 2018  | ОЗП | да  |
| П00018 | 33.20    | 33.20.29.000  | Затраты на видеоролики   | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 876 | Условная единица | 1    | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 1 652 000,00  | января 2018  | мая 2018      | ОЗП | да  |
| П00019 | 33.20    | 33.20.29.000  | Затраты на видеоролики   | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 876 | Условная единица | 1    | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 9 548 000,00  | мая 2018     | августа 2018  | ОЗП | да  |
| П00020 | C23.9    | C23.99        | Поставка структур на основе арсенида галлия  | Согласно ТЗ, своевременная поставка   | 796 | штука            | 20   | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 1 898 974,00  | января 2018  | декабря 2018  | ЕП  | Нет |
| П00021 | C20.59   | C20.59.53.120 | Поставка проводниковых паст  | Согласно ТЗ, своевременная поставка   | 166 | килограмм        | 0,64 | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 1 419 578,00  | января 2018  | апреля 2018   | ЕП  | Нет |
| П00022 | C23.99   | C23.99.19.190 | Поставка поликристаллической алмазной пленки   | Согласно ТЗ, своевременная поставка   | 796 | штука            | 30   | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 6 000 000,00  | января 2018  | декабря 2018  | ЕП  | Нет |
| П00023 | 25.94    | 25.94.1       | Поставка крепежных изделий   | Согласно ТЗ, своевременная поставка   | 704 | набор            | 1    | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 6 980 328,86  | февраля 2018 | июля 2018     | ОЗП | Да  |
| П00024 | C22.19   | C22.19        | Поставка изоляционных материалов   | Согласно ТЗ, своевременная поставка   | 704 | набор            | 1    | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 15 000 000,00 | февраля 2018 | декабря 2018  | ОК  | да  |
| П00025 | C19.20   | C19.20.29.130 | Поставка ГСМ   | Согласно ТЗ, своевременная поставка   | 704 | набор            | 1    | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 30 000 000,00 | января 2018  | декабря 2018  | ОК  | да  |
| П00026 | C27.32   | C27.32.13.192 | Поставка кабельной продукции   | Согласно ТЗ, своевременная поставка   | 704 | набор            | 1    | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 25 000 000,00 | февраля 2018 | декабря 2018  | ОК  | да  |
| П00027 | C31.0    | C31.09.1      | Поставка мебели  | Согласно ТЗ, своевременная поставка   | 704 | набор            | 1    | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 25 000 000,00 | марта 2018   | декабря 2018  | ОК  | да  |
| П00028 | C14.12   | C14.12.30     | Поставка ткани, спецодежды, обуви  | Согласно ТЗ, своевременная поставка   | 704 | набор            | 1    | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 20 000 000,00 | марта 2018   | декабря 2018  | ОК  | да  |
| П00029 | C23.43   | C27.33.14     | Поставка запорной арматуры   | Согласно ТЗ, своевременная поставка   | 704 | набор            | 1    | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 10 000 000,00 | мая 2018     | декабря 2018  | ОЗП | да  |
| П00030 | C17.2    | C17.29.1      | Поставка бумаги в ассортименте, стекло, фотошаблоны  | Согласно ТЗ, своевременная поставка   | 704 | набор            | 1    | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 33 000 000,00 | января 2018  | декабря 2018  | ОА  | да  |
| П00031 | C17.23   | C17.23.13.199 | Поставка Канцтоваров   | Согласно ТЗ, своевременная поставка   | 704 | набор            | 1    | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 6 000 000,00  | февраля 2018 | декабря 2018  | ОЗП | да  |
| П00032 | C11.07   | C11.07.19.190 | Поставка воды  | Согласно ТЗ, своевременная поставка   | 704 | набор            | 1    | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 6 000 000,00  | января 2018  | декабря 2018  | ОЗП | да  |
| П00033 | C25.73   | C25.73.40     | Поставка инструмента   | Согласно ТЗ, своевременная поставка   | 796 | штука            | 458  | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 2 269 132,80  | января 2018  | декабря 2018  | ОЗК | Да  |
| П00034 | C26.51.8 | C26.51.82.110 | Изготовление деталей приборов  | Согласно ТЗ, своевременная поставка   | 796 | штука            | 1975 | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 17 964 799,25 | января 2018  | декабря 2018  | ЕП  | Нет |
| П00035 | C26.11   | C26.11.3      | Поставка изделий электронной техники   | Согласно ТЗ, своевременная поставка   | 796 | штука            | 2000 | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 717 929,00    | января 2018  | декабря 2018  | ЕП  | Нет |
| П00036 | C28.41   | C28.41.3      | Поставка станка отрезного  | Согласно ТЗ, своевременная поставка   | 796 | штука            | 1    | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 947 546,67    | января 2018  | декабря 2018  | ОЗК | Да  |

|        |          |               |   |                                       |     |                                    |        |             |                             |                  |              |              |     |     |
|--------|----------|---------------|---|---------------------------------------|-----|------------------------------------|--------|-------------|-----------------------------|------------------|--------------|--------------|-----|-----|
| П00037 | 25.73    | 25.73.40      | Поставка инструмента  | Согласно ТЗ, своевременная поставка   | 796 | штука                              | 2167   | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 1 461 138,87     | февраля 2018 | августа 2018 | ОЗК | Да  |
| П00038 | С26.11   | С26.11.21.110 | Поставка диодов   | Согласно ТЗ, своевременная поставка   | 796 | штука                              | 1000   | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 667 880,00       | января 2018  | декабря 2018 | ЕП  | Нет |
| П00039 | С25.99   | С25.99.29.110 | Поставка полуфабрикатов, магнитов   | Согласно ТЗ, своевременная поставка   | 796 | штука                              | 120000 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 100 000 000,00   | января 2018  | декабря 2018 | ОА  | да  |
| П00040 | С26.11   | С26.11.3      | Поставка микросхем  | Согласно ТЗ, своевременная поставка   | 796 | штука                              | 120000 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 160 000 000,00   | января 2018  | декабря 2018 | ОК  | да  |
| П00041 | С27.33   | С27.33.13.164 | Поставка дросселей  | Согласно ТЗ, своевременная поставка   | 796 | штука                              | 400000 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 18 000 000,00    | января 2018  | декабря 2018 | ОК  | да  |
| П00042 | С26.12   | С26.20.40.190 | Поставка блоков изделий для спецприборов  | Согласно ТЗ, своевременная поставка   | 796 | штука                              | 800    | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 1 000 000 000,00 | января 2018  | декабря 2018 | ОК  | да  |
| П00043 | С26.11   | С26.11.2      | Поставка прочих эл.техн. изделий для ремонта и эксл. оборуд. и помещений  | Согласно ТЗ, своевременная поставка   | 796 | штука                              | 8000   | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 6 000 000,00     | января 2018  | декабря 2018 | ОЗП | да  |
| П00044 | С26.51.2 | С26.51.20     | Поставка деталей приборов   | Согласно ТЗ, своевременная поставка   | 796 | штука                              | 600000 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 152 000 000,00   | января 2018  | декабря 2018 | ОК  | да  |
| П00045 | С25.73   | 25.73.40      | Поставка инструмента  | Согласно ТЗ, своевременная поставка   | 796 | штука                              | 20000  | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 1 300 000,00     | января 2018  | декабря 2018 | ОЗК | да  |
| П00046 | С26.12   | 26.12.91.000  | Поставка керамических многослойных плат   | Согласно ТЗ, своевременная поставка   | 796 | штука                              | 90     | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 2 800 000,00     | января 2018  | декабря 2018 | ОЗК | да  |
| П00047 | С26.11   | 26.11.40.190  | Поставка продукции (электронные компоненты, средства для их производства, контроля и измерений)   | Согласно ТЗ, своевременная поставка   | 796 | штука                              | 15000  | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 50 000 000,00    | января 2018  | декабря 2018 | ОК  | да  |
| П00048 | 38.22    | 38.21.22      | Рамещение ТБО на полигоне   | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 168 | Тонна; метрическая тонна (1000 кг) | 900    | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 1 000 000,00     | января 2018  | декабря 2018 | ЕП  | нет |
| П00049 | 01.30    | 01.30.10.121  | Поставка цветочной рассады, декоративных зеленых насаждений, газона   | Согласно ТЗ, своевременная поставка   | 796 | штука                              | 20000  | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 1 000 000,00     | апреля 2018  | октября 2018 | ОЗК | да  |
| П00050 | К65.12.3 | К65.12.21.000 | Оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств. (ОСАГО)  | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 704 | набор                              | 1      | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 1 300 000,00     | октября 2018 | ноября 2019  | ОЗК | да  |
| П00051 | К65.12.2 | К65.12.29.000 | Оказание услуг по добровольному страхованию наземных транспортных средств и спецтехники (КАСКО)   | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 704 | набор                              | 1      | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 4 076 100,00     | октября 2018 | ноября 2019  | ОЗК | да  |
| П00052 | 72.19    | 72.19.29.190  | Выполнение работ по созданию научно-технической продукции "Подготовка и проведение испытаний образцов усилителей мощности в диапазоне частот 24-40 ГГц, разрабатываемых в ОКР "Одноцветник-И11", на стойкость к воздействию факторов с характеристиками по ГОСТ РВ 20.39.414.2" | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 876 | Условная единица                   | 1      | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 12 000 000,00    | февраля 2018 | июля 2019    | ЕП  | Нет |

|        |         |              |  |                                       |     |                  |   |             |                             |               |              |               |    |     |
|--------|---------|--------------|--|---------------------------------------|-----|------------------|---|-------------|-----------------------------|---------------|--------------|---------------|----|-----|
| П00053 | 72.19   | 72.19.29.190 | Выполнение работ по созданию научно-технической продукции "Подготовка и проведение испытаний образцов малогабаритного приемного модуля, разрабатываемого в ОКР "Комплексия-27", на стойкость к воздействию факторов с характеристиками по ГОСТ РВ 20.39.414.2 и импульсную электрическую прочность"  | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 876 | Условная единица | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 6 700 000,00  | февраля 2018 | сентября 2019 | ЕП | нет |
| П00054 | 72.19.2 | 72.19.29.190 | Работы в рамках ОКР Разработка модуля детектора электромагнитного поля для радиоэлектронных комплексов мониторинга электромагнитных атак на объекты информационной инфраструктуры общего и специального назначения, шифр "Многоцветник-60Р"  | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 704 | набор            | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 45 000 000,00 | февраля 2018 | декабря 2020  | ОК | да  |
| П00055 | 72.19.2 | 72.19.29.190 | Работы в рамках ОКР Разработка и освоение серийного производства ряда многокристалльных модулей фазо-частотной обработки сигналов СВЧ диапазона шифр "Многоцветник-61"   | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 704 | набор            | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 37 500 000,00 | февраля 2018 | декабря 2020  | ОК | да  |
| П00056 | 72.19.2 | 72.19.29.190 | Работы в рамках ОКР Разработка и освоение производства малошумящего приемо-усилительного модуля с защитой по входу от синхронных сигналов в 8-мм диапазоне длин волн, шифр "Многоцветник-63"   | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 704 | набор            | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 37 500 000,00 | февраля 2018 | декабря 2020  | ОК | да  |
| П00057 | 72.19.2 | 72.19.29.190 | Работы в рамках ОКР Разработка и освоение серийного производства усилителей мощности диапазона 25,0 – 35,0 ГГц в бескорпусном исполнении, шифр "Одноцветник-69"  | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 704 | набор            | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 37 500 000,00 | февраля 2018 | декабря 2020  | ОК | да  |
| П00058 | 72.19.2 | 72.19.29.190 | Работы в рамках ОКР Разработка и освоение серийного производства на отечественном предприятии широкополосного модуля приемопередающего усилительного L- и D-диапазонов с выходной мощностью не менее 450 Вт, коэффициентом полезного действия не менее 30% и совмещением различных режимов по длительности импульса и скважности, шифр "Многоцветник-64" | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 704 | набор            | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 45 000 000,00 | февраля 2018 | декабря 2020  | ОК | да  |
| П00059 | 72.19.2 | 72.19.29.190 | Работы в рамках ОКР «Разработка технологии изготовления теплонагруженных подложек-радиаторов для блоков АРГС, модулей АФАР для ракет классов Воздух-поверхность, Воздух-корабль, Поверхность-воздух», шифр «Нитрид-К»  | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 704 | набор            | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 45 000 000,00 | февраля 2018 | декабря 2020  | ОК | да  |

|        |         |              |   |                                       |     |                  |         |            |                             |                |              |               |     |     |
|--------|---------|--------------|---|---------------------------------------|-----|------------------|---------|------------|-----------------------------|----------------|--------------|---------------|-----|-----|
| П00060 | 72.19.2 | 72.19.29.190 | Работы в рамках НИОКР<br>Разработка технологии производства изделий из металлматричных композиционных материалов на основе алюминиевой матрицы и углеродного армирования для применения в качестве корпусов электронных модулей, шифр «Карат» | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 704 | набор            | 1       | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 30 000 000,00  | апреля 2018  | декабря 2022  | ОК  | да  |
| П00061 | 72.19.2 | 72.19.29.190 | Работы в рамках ОКР Разработка технологии производства многослойных композитных материалов с повышенными теплофизическими свойствами для производства деталей СВЧ приборов, шифр "Триметалл"  | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 704 | набор            | 1       | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 30 000 000,00  | апреля 2018  | декабря 2019  | ОК  | да  |
| П00062 | 72.19.2 | 72.19.29.190 | Работы в рамках НИР «Исследования и разработка технологических решений изготовления распределенных полупроводниковых структур для генерации, усиления и коммутации мощности в миллиметровом диапазоне длин волн», шифр «Монолит-1»            | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 704 | набор            | 1       | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 120 000 000,00 | апреля 2018  | декабря 2020  | ОК  | да  |
| П00063 | 36.00   | 36.00.20     | Оказание услуг по подаче питьевой воды, приему и транспортировке стоков   | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 113 | Кубический метр  | 44400   | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 2 392 734,00   | января 2018  | декабря 2018  | ЕП  | нет |
| П00064 | 35.30   | 35.30.12     | Оказание услуг по теплоснабжению и поставке горячей воды  | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 113 | Кубический метр  | 11975,4 | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 8 704 997,00   | января 2018  | декабря 2018  | ЕП  | нет |
| П00065 | 43.3    | 43.3         | Выполнение работ по ремонту общежития   | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 704 | набор            | 1       | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 13 000 000,00  | марта 2018   | сентября 2018 | ОК  | да  |
| П00066 | 43.21   | 43.21        | Выполнение работ по монтажу электросилового оборудования (помещения №№ 107, 108, 109, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 128, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 208, 218, 220, 221, 222, 225, 227) в корпусе № 101                                | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 876 | Условная единица | 1       | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 4 564 369,23   | февраля 2018 | декабря 2018  | ЕП  | Нет |
| П00067 | F43.21  | F43.21.10    | Выполнение работ по реконструкции шинопроводов (200А, 4 шт) корп.4(НПК-2)   | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 704 | набор            | 1       | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 23 349 695,57  | января 2018  | декабря 2018  | ОК  | да  |
| П00068 | 63.99.2 | 63.99.10.110 | Оказание услуг по информационному сопровождению электронного справочника "Техэксперт"   | Согласно ТЗ, своевременная поставка   | 876 | Условная единица | 1       | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 1 350 000,00   | января 2018  | декабря 2018  | ОЗП | Да  |
| П00069 | 62.02   | 62.02.1      | Оказание услуг по консолидации нормативно-справочной информации предприятия в части оборота товарно-материальных ценностей в АО "НПП "Исток" им. Шокина"  | Согласно ТЗ, своевременная поставка   | 876 | Условная единица | 1       | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 4 000 000,00   | января 2018  | декабря 2018  | ОЗП | Да  |
| П00070 | 33.12   | 33.12.16.000 | Оказание услуг по техническому обслуживанию и поддержке устройства печати и копировально-множительной техники для нужд АО "НПП "Исток" им. Шокина"  | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 876 | Условная единица | 1       | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 1 500 000,00   | января 2018  | декабря 2018  | ОЗК | Да  |

|        |         |                |   |                                       |     |                  |   |             |                             |               |              |              |     |    |
|--------|---------|----------------|---|---------------------------------------|-----|------------------|---|-------------|-----------------------------|---------------|--------------|--------------|-----|----|
| П00071 | 62.01   | 62.01.29       | Оказание услуг по технической поддержке APM SWR (CAD, PDM, CAE, CAM)  | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 876 | Условная единица | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 4 500 000,00  | февраля 2018 | декабря 2018 | ОЗП | Да |
| П00072 | 62.01   | 62.01.29       | Оказание услуг по сопровождению внедренной на предприятии системы бухгалтерского и налогового учета на базе 1С Бухгалтерия КОРП 3.0 для нужд АО "НПП "Исток" им. Шокина"                          | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 876 | Условная единица | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 5 500 000,00  | января 2018  | декабря 2018 | ОЗП | Да |
| П00073 | 62.01   | 62.01.29       | Поставка лицензионного программного обеспечения CST STUDIO SUITE для расчета ЛБВ  | Согласно ТЗ, своевременная поставка   | 876 | Условная единица | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 15 544 030,00 | января 2018  | декабря 2018 | ОК  | Да |
| П00074 | F43.22  | F43.22.11.110  | выполнение работ по реконструкции наружных тепловых сетей предприятия и прокладка новых труб отопления, пара, конденсата и отопления от корп. №35 до корп. №87 (Цех 25)                           | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 704 | набор            | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 11 501 216,39 | января 2018  | декабря 2018 | ОК  | да |
| П00075 | F 43.99 | F 43.99.90.190 | Выполнение работ по техническому перевооружению системы хранения и испарения жидкого азота с разработкой проектной документации, приобретением оборудования азотно-компрессорной станции к.№184   | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 704 | набор            | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 15 000 000,00 | января 2018  | декабря 2018 | ОК  | да |
| П00076 | F43.21  | F43.21.10      | Выполнение работ по замене оборудования ТП-4 с заменой трансформаторов инв.А4-1655,А4-133,А4-1660 корп.№12  | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 704 | набор            | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 31 884 454,33 | января 2018  | декабря 2018 | ОК  | да |
| П00077 | F 43.99 | F 43.99.90.190 | Выполнение работ по реконструкции автоматики котельной, арматуры КИП и предохранительных устройств, вспомогательного оборудования, оборудования на участке химводоподготовки в котельной (Цех 25) | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 704 | набор            | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 30 000 000,00 | января 2018  | декабря 2018 | ОК  | да |
| П00078 | F 43.99 | F 43.99.90.190 | Выполнение работ по реконструкции станции подготовки деионизированной воды (Цех 25)   | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 704 | набор            | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 39 492 255,13 | января 2018  | декабря 2018 | ОК  | да |
| П00079 | F 43.99 | F 43.99.90.190 | Выполнение работ по инженерно-техническим обследованиям для подготовки разрешительной документации для проектных работ  | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 704 | набор            | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 4 688 889,51  | января 2018  | декабря 2018 | ОЗП | да |
| П00080 | F41.10  | F41.10.10.000  | Выполнение проектных работ по реконструкции инженерных сетей, включая инженерные изыскания, включая проектные работы на реконструкцию источников энергоснабжения                                  | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 704 | набор            | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 54 000 000,00 | марта 2018   | декабря 2018 | ОК  | да |
| П00081 | F43.22  | F43.22.12.110  | Выполнение работ по устройству наружных тепловых сетей  | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 704 | набор            | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 35 230 000,00 | мая 2018     | декабря 2018 | ОК  | да |
| П00082 | F43.21  | F43.21.10      | Выполнение работ по устройству наружных сетей электроснабжения и реконструкция ТП   | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 704 | набор            | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 44 400 000,00 | апреля 2018  | декабря 2018 | ОК  | да |

|        |         |                |   |                                       |     |                  |   |            |                             |                |              |              |     |     |
|--------|---------|----------------|---|---------------------------------------|-----|------------------|---|------------|-----------------------------|----------------|--------------|--------------|-----|-----|
| П00083 | F43.22  | F43.22.20.000  | Выполнение работ по устройству наружных сетей газоснабжения   | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 704 | набор            | 1 | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 29 970 000,00  | марта 2018   | декабря 2018 | ОК  | да  |
| П00084 | F43.22  | F43.22.11.110  | Выполнение работ по реконструкции станции очистки промстоков  | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 704 | набор            | 1 | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 25 319 000,00  | мая 2018     | декабря 2018 | ОК  | да  |
| П00085 | F43.22  | F43.22.11.110  | Выполнение работ по модернизации станции ДИ воды  | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 704 | набор            | 1 | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 25 986 000,00  | февраля 2018 | декабря 2018 | ОК  | да  |
| П00086 | F43.22  | F43.22.12.110  | Выполнение работ по реконструкции котельной   | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 704 | набор            | 1 | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 54 695 000,00  | марта 2018   | декабря 2018 | ОК  | да  |
| П00087 | F 43.99 | F 43.99.90.190 | Выполнение работ по реконструкции транспортных путей завода   | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 704 | набор            | 1 | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 33 160 000,00  | марта 2018   | декабря 2018 | ОК  | да  |
| П00088 | 71.1    | 71.12.20.190   | Оказание услуг по проведению строительного контроля при осуществлении строительства и реконструкции объектов капитального строительства             | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 876 | Условная единица | 1 | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 314 739 647,55 | января 2018  | декабря 2020 | ЕП  | Нет |
| П00089 | F41.20  | F 41.20.40.000 | Выполнение работ по строительству складских площадей временных складских помещений 4200 м.кв. для временного хранения технологического оборудование | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 704 | набор            | 1 | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 40 000 000,00  | февраля 2018 | декабря 2018 | ОК  | да  |
| П00090 | F 43.99 | F 43.99.70     | Выполнение работ по капитальному ремонту фасада корп. 4   | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 704 | набор            | 1 | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 31 578 947,00  | января 2018  | декабря 2018 | ОК  | да  |
| П00091 | F 43.99 | F 43.99.90.190 | Выполнение работ по капитальному ремонту наружного и внутреннего ограждения охранной зоны периметров 4, 4.1, 6, 11, 12, 13                          | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 704 | набор            | 1 | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 44 276 750,00  | февраля 2018 | декабря 2018 | ОК  | да  |
| П00092 | F 43.99 | F 43.99.90.190 | Выполнение работ по ремонту полов и электропроводки корпусов № 28, 53   | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 704 | набор            | 1 | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 10 000 000,00  | января 2018  | декабря 2018 | ОЗП | да  |
| П00093 | F 43.99 | F 43.99.90.190 | Выполнение работ по реконструкции гостиницы по адресу: ул. Ленина, д.14а-14б с увеличением этажности с 3-х до 7-и этажей                            | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 704 | набор            | 1 | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 33 250 000,00  | апреля 2018  | декабря 2018 | ОК  | да  |
| П00094 | F 43.99 | F 43.99.90.190 | Выполнение работ по капитальному ремонту системы вентиляции и отопления с заменой всех инженерных сетей в чердачном помещении корп. 3               | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 704 | набор            | 1 | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 34 870 500,00  | мая 2018     | декабря 2018 | ОК  | да  |
| П00095 | F 43.99 | F 43.99.90.190 | Выполнение работ по капитальному ремонту чистых производственных помещений № 207, 210 в корп. 82  | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 704 | набор            | 1 | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 51 231 033,39  | февраля 2018 | декабря 2018 | ОК  | да  |
| П00096 | F 43.99 | F 43.99.90.190 | Выполнение работ по капитальному ремонту помещений № 235, 240, 255 в корп. 3 (освещение, замена окон, ремонт инженерных сетей, ремонт пола и т.д.)  | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 704 | набор            | 1 | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 10 200 000,00  | января 2018  | декабря 2018 | ОК  | да  |
| П00097 | F 43.99 | F 43.99.90.190 | Выполнение работ по капитальному ремонту инженерных систем корп. 91   | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 704 | набор            | 1 | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 47 000 000,00  | января 2018  | декабря 2018 | ОК  | да  |
| П00098 | F 43.99 | F 43.99.90.190 | Выполнение работ по капитальному ремонту Фойе 1 этажа корп. 1   | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 704 | набор            | 1 | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 15 667 075,90  | января 2018  | декабря 2018 | ОК  | да  |

|        |         |                |  |                                       |     |                  |      |            |                             |                |              |              |     |     |
|--------|---------|----------------|--|---------------------------------------|-----|------------------|------|------------|-----------------------------|----------------|--------------|--------------|-----|-----|
| П00099 | F 43.99 | F 43.99.90.190 | Выполнение отделочных работ в столовой (корп. 91)  | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 704 | набор            | 1    | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 40 000 000,00  | мая 2018     | декабря 2018 | ОК  | да  |
| П00100 | F 43.99 | F 43.99.90.190 | Выполнение работ по строительству пунктов хранения ЗИП и устройство коридора по ИСО5 (левое крыло) корп. 1   | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 704 | набор            | 1    | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 14 750 850,00  | марта 2018   | декабря 2018 | ОК  | да  |
| П00101 | F 43.99 | F 43.99.90.190 | Выполнение работ по ремонту помещений на 3-м этаже левого крыла корп. 1  | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 704 | набор            | 1    | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 15 807 540,00  | января 2018  | декабря 2018 | ОК  | да  |
| П00102 | F 43.99 | F 43.99.90.190 | Выполнение работ по капитальному ремонту убежища левого крыла корп. 1  | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 704 | набор            | 1    | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 16 847 357,00  | мая 2018     | декабря 2018 | ОК  | да  |
| П00103 | F 43.99 | F 43.99.90.190 | Выполнение работ по капитальному ремонту лестниц левого и правого крыла корп. 1  | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 704 | набор            | 1    | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 16 463 123,34  | января 2018  | декабря 2018 | ОК  | да  |
| П00104 | F 43.99 | F 43.99.90.190 | Выполнение работ по ремонту центральной лестницы в корпусе 1   | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 704 | набор            | 1    | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 19 223 010,19  | января 2018  | декабря 2018 | ОК  | да  |
| П00105 | F 43.99 | F 43.99.90.190 | Выполнение работ по капитальному ремонту внутренних помещений склада (корп. 28)  | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 704 | набор            | 1    | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 10 964 612,43  | мая 2018     | декабря 2018 | ОК  | да  |
| П00106 | 29.10.2 | 29.10.24.000   | Поставка автотранспорта  | Согласно ТЗ, своевременная поставка   | 704 | набор            | 1    | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 14 000 000,00  | мая 2018     | декабря 2018 | ОК  | да  |
| П00107 | 62.01   | 62.01.29       | Оказание услуг по сопровождению внедренной на предприятии системы учета рабочего времени, расчета заработной платы и распределения затрат на базе решения 1С ЗУП КОРП 3.1 для нужд АО «НПП «Исток» им. Шокина» на 2018 год | Согласно ТЗ, своевременная поставка   | 876 | Условная единица | 1    | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 10 000 000,00  | февраля 2018 | декабря 2018 | ОЗП | Да  |
| П00108 | 43.22   | 43.22.12       | Выполнение работ по монтажу дополнительного оборудования систем вентиляции и кондиционирования (чистые производственные помещения)   | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 704 | набор            | 1    | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 160 000 000,00 | апреля 2018  | декабря 2018 | ОК  | да  |
| П00109 | 29.10.2 | 29.10.24.000   | Поставка автомобиля  | Согласно ТЗ, своевременная поставка   | 796 | штука            | 2    | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 6 800 000,00   | мая 2018     | декабря 2018 | ОК  | да  |
| П00110 | 72.19.2 | 72.19.29.190   | Выполнение составной части опытно-конструкторской работы "Разработка базовой гиросtabilизированной двухконтурной оптико-электронной платформы"   | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 704 | набор            | 1    | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 60 000 000,00  | декабря 2017 | декабря 2018 | ЕП  | Нет |
| П00111 | 53.20.1 | 53.20.19.110   | Оказание услуг специальной связи ФГУП ГЦСС   | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 876 | Условная единица | 1    | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 2 500 000,00   | февраля 2018 | декабря 2018 | ЕП  | Нет |
| П00112 | 23.99   | 23.99.19.190   | Поставка пластин поликристаллического алмаза   | Согласно ТЗ, своевременная поставка   | 796 | штука            | 2880 | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 9 900 000,00   | декабря 2017 | декабря 2018 | ЕП  | Нет |
| П00113 | 72.19   | 72.19.29.190   | Выполнение составной части опытно-конструкторской работы "Разработка высокочувствительной двухполевой тепловизионной камеры"   | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 704 | набор            | 1    | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 12 000 000,00  | декабря 2017 | декабря 2018 | ЕП  | Нет |
| П00114 | 25.99.2 | 25.99.29.190   | Поставка алюминиевого и латунного прокатов   | Согласно ТЗ, своевременная поставка   | 166 | килограмм        | 3770 | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 1 536 777,15   | декабря 2017 | апреля 2018  | ОЗП | да  |



|        |         |              |   |                                       |     |                                    |       |            |                             |                |              |               |     |     |
|--------|---------|--------------|---|---------------------------------------|-----|------------------------------------|-------|------------|-----------------------------|----------------|--------------|---------------|-----|-----|
| П00115 | 26.51.8 | 26.51.82.110 | Поставка деталей приборов   | Согласно ТЗ, своевременная поставка   | 796 | штука                              | 4994  | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 14 546 048,80  | февраля 2018 | декабря 2018  | ЕП  | Нет |
| П00116 | 26.11.9 | 26.11.40.190 | Поставка конденсаторов  | Согласно ТЗ, своевременная поставка   | 796 | штука                              | 5100  | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 1 506 546,12   | февраля 2018 | декабря 2018  | ОЗК | Да  |
| П00117 | 26.11   | 26.11.21.110 | Поставка диодов   | Согласно ТЗ, своевременная поставка   | 796 | штука                              | 10400 | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 5 905 664,00   | ноября 2017  | декабря 2018  | ЕП  | Нет |
| П00118 | 33.13   | 33.13.19     | Выполнение работ по ремонту и проведения поверки радиоизмерительного оборудования                                   | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 704 | набор                              | 1     | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 11 135 970,00  | декабря 2017 | марта 2018    | ОК  | да  |
| П00119 | 28.49   | 28.49.11     | Поставка центра обрабатывающего ОЦК-200   | Согласно ТЗ, своевременная поставка   | 704 | набор                              | 1     | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 32 245 092,00  | ноября 2017  | июня 2019     | ОК  | да  |
| П00120 | 28.41   | 28.41.12     | Поставка токарно-фрезерных и фрезерных обрабатывающих центров   | Согласно ТЗ, своевременная поставка   | 704 | набор                              | 1     | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 121 499 490,00 | ноября 2017  | декабря 2019  | ОК  | да  |
| П00121 | 28.99.2 | 28.99.20.000 | Поставка технологического оборудования производства компании Logitech   | Согласно ТЗ, своевременная поставка   | 796 | штука                              | 8     | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 73 463 624,00  | февраля 2018 | октября 2018  | ЕП  | Нет |
| П00122 | 28.41   | 28.41.11.000 | Поставка сканирующего лазерного генератора ЭМ-5189-02   | Согласно ТЗ, своевременная поставка   | 796 | штука                              | 1     | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 81 250 000,00  | февраля 2018 | июля 2018     | ЕП  | Нет |
| П00123 | 25.94   | 25.94.1      | Поставка крепежных изделий  | Согласно ТЗ, своевременная поставка   | 704 | набор                              | 1     | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 6 980 328,86   | декабря 2017 | июня 2018     | ОЗП | да  |
| П00124 | 25.99.2 | 25.99.29.190 | Поставка стали электротехнической   | Согласно ТЗ, своевременная поставка   | 166 | килограмм                          | 8035  | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 7 466 169,25   | декабря 2017 | сентября 2018 | ОЗП | да  |
| П00125 | 64.19   | 64.19.21.000 | Оказание финансовой услуги по привлечению кредитных средств   | Согласно ТЗ, своевременная поставка   | 876 | Условная единица                   | 1     | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 241 808 000,00 | февраля 2018 | декабря 2018  | ЕП  | Нет |
| П00126 | 68.20.2 | 68.20.12     | Оказание услуг по субаренде объектов недвижимого имущества  | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 704 | набор                              | 1     | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 82 477 876,68  | ноября 2017  | марта 2018    | ЕП  | Нет |
| П00127 | 26.11.9 | 26.11.40.190 | Поставка конденсаторов  | Согласно ТЗ, своевременная поставка   | 796 | штука                              | 7530  | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 4 294 114,64   | ноября 2017  | апреля 2018   | ОЗК | да  |
| П00128 | 28.41   | 28.41.1      | Поставка лазерной машины МЛП 35-020-ЛД  | Согласно ТЗ, своевременная поставка   | 796 | штука                              | 1     | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 24 300 000,00  | ноября 2017  | июля 2018     | ОЗП | да  |
| П00129 | 28.13   | 28.13.26     | Поставка винтовых маслосмазываемых компрессоров с регулируемым частотным приводом GA 75-VSD 13 FF A                 | Согласно ТЗ, своевременная поставка   | 796 | штука                              | 6     | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 20 207 842,58  | декабря 2017 | июня 2018     | ЕП  | Нет |
| П00130 | 26.51   | 26.51.45.190 | Поставка технологического стенового оборудования для настройки и измерения АФХ ССВЧ                                 | Согласно ТЗ, своевременная поставка   | 704 | набор                              | 1     | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 48 369 240,44  | декабря 2017 | сентября 2018 | ОЗП | да  |
| П00131 | 26.51   | 26.51.66     | Поставка мультисенсорных координатно-измерительных машин ScopeCheck 400/Z/S   | Согласно ТЗ, своевременная поставка   | 796 | штука                              | 4     | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 84 650 427,54  | декабря 2017 | августа 2018  | ЕП  | Нет |
| П00132 | 28.41   | 28.41.12     | Поставка высокоточного токарно-фрезерного ОЦ с ЧПУ Bumatoc S-191FTL-R   | Согласно ТЗ, своевременная поставка   | 796 | штука                              | 1     | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 73 523 887,84  | декабря 2017 | февраля 2019  | ЕП  | Нет |
| П00133 | 28.21   | 28.21.13     | Поставка технологического оборудования для термической обработки производства компании Nabertherm GmbH (Германия)   | Согласно ТЗ, своевременная поставка   | 796 | штука                              | 5     | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 12 249 963,94  | февраля 2018 | сентября 2018 | ЕП  | Нет |
| П00134 | 25.99   | 25.99.29.110 | Поставка постоянных магнитов  | Согласно ТЗ, своевременная поставка   | 796 | штука                              | 2452  | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 2 555 242,80   | января 2018  | декабря 2018  | ЕП  | Нет |
| П00135 | 49.41.1 | 49.41.19.000 | Оказание охранных услуг при транспортировке специзделий автомобильным транспортом по г. Москва и Московской области | Согласно ТЗ, своевременная поставка   | 876 | Условная единица                   | 1     | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 5 100 000,00   | декабря 2017 | декабря 2020  | ОЗП | да  |
| П00136 | 26.51.8 | 26.51.82.110 | Поставка деталей приборов   | Согласно ТЗ, своевременная поставка   | 796 | штука                              | 1748  | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 6 806 971,60   | декабря 2017 | декабря 2018  | ЕП  | Нет |
| П00137 | 20.13   | 20.13.24.112 | Поставка соляной кислоты хч   | Согласно ТЗ, своевременная поставка   | 168 | Тонна; метрическая тонна (1000 кг) | 244,4 | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 6 690 694,40   | декабря 2017 | июля 2018     | ОЗП | да  |

|        |          |              |   |                                       |     |                  |      |            |                             |                |              |               |     |     |
|--------|----------|--------------|---|---------------------------------------|-----|------------------|------|------------|-----------------------------|----------------|--------------|---------------|-----|-----|
| П00138 | 71.20    | 71.20.19.120 | Оказание услуг по проведению входного контроля, диагностического контроля и сертификационных испытаний ЭКБ иностранного производства, входного контроля, дополнительных испытаний электронной компонентной базы отечественного производства | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 876 | Условная единица | 1    | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 3 920 000,00   | февраля 2018 | мая 2018      | ЕП  | Нет |
| П00139 | 28.29    | 28.29.60     | Поставка систем вакуумной очистки Amsonic 410R  | Согласно ТЗ, своевременная поставка   | 796 | Штука            | 3    | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 53 995 887,10  | декабря 2017 | сентября 2018 | ЕП  | Нет |
| П00140 | 26.51.8  | 26.51.82.110 | Поставка деталей приборов   | Согласно ТЗ, своевременная поставка   | 796 | штука            | 2918 | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 10 400 944,80  | февраля 2018 | декабря 2018  | ЕП  | Нет |
| П00141 | 71.12.62 | 71.12.40.120 | Оказание услуг по проверке средств измерений  | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 876 | Условная единица | 1    | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 901 125,45     | декабря 2017 | декабря 2018  | ЕП  | Нет |
| П00142 | 27.12    | 27.12.24     | Поставка реле   | Согласно ТЗ, своевременная поставка   | 796 | Штука            | 560  | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 1 829 094,40   | февраля 2018 | декабря 2018  | ЕП  | Нет |
| П00143 | 43.33    | 43.33        | Выполнение ремонтных работ в корпусе №1 (пом. №560, 558), корпусе №2 (пом. 36-41, 45, 9-16, 63, 19, уч. Динамики - 1эт., пом. 35, 39, 40, 44 - 2 эт.)   | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 704 | набор            | 1    | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 2 779 195,17   | декабря 2017 | февраля 2018  | ОЗП | да  |
| П00144 | 26.11    | 26.11.3      | Поставка изделий электронной техники  | Согласно ТЗ, своевременная поставка   | 796 | Штука            | 5890 | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 2 194 624,72   | декабря 2017 | декабря 2018  | ЕП  | Нет |
| П00145 | 25.99.2  | 25.99.29.190 | Поставка медно-никелевого проката   | Согласно ТЗ, своевременная поставка   | 704 | набор            | 1    | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 3 489 423,23   | февраля 2018 | июня 2018     | ОЗП | да  |
| П00146 | 53.20.1  | 53.20.19.110 | Оказание услуг специальной связи  | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 704 | набор            | 1    | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 2 500 000,00   | февраля 2018 | декабря 2018  | ЕП  | Нет |
| П00147 | 27.90    | 27.90.31.110 | Закупка автоматической установки шариковой микросварки Iconn Plus   | Согласно ТЗ, своевременная поставка   | 796 | Штука            | 5    | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 75 037 472,50  | декабря 2017 | декабря 2018  | ЕП  | Нет |
| П00148 | 27.90    | 27.90.40.190 | Закупка универсальной автоматической установки монтажа кристаллов Datasop 2200evo Plus  | Согласно ТЗ, своевременная поставка   | 796 | Штука            | 5    | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 233 837 705,00 | декабря 2017 | декабря 2018  | ЕП  | Нет |
| П00149 | 28.96    | 28.96.10.120 | Поставка автоматической системы прецизионного дозирования Quantum Q-6800  | Согласно ТЗ, своевременная поставка   | 796 | Штука            | 4    | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 55 224 400,75  | февраля 2018 | января 2019   | ЕП  | Нет |
| П00150 | 28.99    | 28.99.3      | Закупка установки плазменной обработки AP-1000  | Согласно ТЗ, своевременная поставка   | 796 | Штука            | 7    | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 78 099 071,40  | декабря 2017 | декабря 2018  | ЕП  | Нет |
| П00151 | 27.90    | 27.90.31.110 | Закупка установки пайки кристаллов T-3000-FC3   | Согласно ТЗ, своевременная поставка   | 796 | Штука            | 4    | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 42 133 305,60  | декабря 2017 | декабря 2018  | ЕП  | Нет |
| П00152 | 26.11    | 26.11.40.190 | Поставка микросхем  | Согласно ТЗ, своевременная поставка   | 704 | набор            | 1    | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 3 290 356,40   | февраля 2018 | декабря 2018  | ОЗК | Да  |
| П00153 | 26.51    | 26.51.66.190 | Поставка установки тестирования DAGE 4000 Plus  | Согласно ТЗ, своевременная поставка   | 796 | Штука            | 4    | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 25 546 031,39  | февраля 2018 | ноября 2018   | ЕП  | Нет |
| П00154 | 26.51    | 26.5170.190  | Поставка многофункциональной системы тестирования SPEA 4060   | Согласно ТЗ, своевременная поставка   | 796 | Штука            | 1    | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 48 011 292,79  | февраля 2018 | января 2019   | ЕП  | Нет |
| П00155 | 28.21    | 28.21.13.119 | Поставка установки вакуумной пайки Budadec  | Согласно ТЗ, своевременная поставка   | 796 | Штука            | 6    | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 74 928 257,08  | декабря 2017 | января 2019   | ЕП  | Нет |
| П00156 | 69.10    | 69.10.19.000 | Оказание услуг по сопровождению закупочных процедур заказчика   | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 876 | Условная единица | 1    | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 840 000,00     | февраля 2018 | декабря 2018  | ЕП  | Нет |
| П00157 | 26.11    | 26.11.40.190 | Поставка продукции (электронные компоненты, средства для их производства, контроля и измерений)   | Согласно ТЗ, своевременная поставка   | 704 | набор            | 1    | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 24 366 100,88  | февраля 2018 | декабря 2018  | ОК  | да  |
| П00158 | 80       | 80.10.12.000 | Оказание услуг ведомственной охраной Государственной корпорации «Ростех»  | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 704 | набор            | 1    | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 89 034 960,00  | февраля 2018 | декабря 2018  | ЕП  | Нет |

|        |         |          |   |   |     |                     |   |             |                                |              |            |            |    |    |
|--------|---------|----------|---|---|-----|---------------------|---|-------------|--------------------------------|--------------|------------|------------|----|----|
| П00159 | 69.20.1 | 69.20.10 | Оказание аудиторских услуг<br>обязательного ежегодного аудита<br>бухгалтерской (финансовой)<br>отчетности АО "НПП "Исток" им.<br>Шокина" за 2018 г. | Согласно ТЗ,<br>своевременное<br>выполнение | 876 | Условная<br>единица | 1 | 46480000000 | Московская обл.,<br>г. Фрязино | 4 470 230,00 | марта 2018 | марта 2019 | ОК | Да |
|--------|---------|----------|---|---|-----|---------------------|---|-------------|--------------------------------|--------------|------------|------------|----|----|