

График производства работ

Разрабатывается Подрядчиком в срок, не превышающий 15 календарных дней с даты подписания Договора